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Техническое задание 

На демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы одного грузового  лифта 5000 кг.
РАЗДЕЛ 1.
	Объект:  по адресу г. Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, корпус АКЦ(г. Барнаул ул. 9 заводской проезд 5с)


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Техническое задание составлено на основании следующих документов, регламентирующих выполнение работ на объекте:

Технический отчет 83-21-ТО. «Обследование технического состояния ограждающих конструкций шахты грузового лифта в производственном здании, расположенном по адресу: г. Барнаул, пр-т. Космонавтов 12/9»;

Проектная документация. ПУ 0122.001.

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	Технологическая последовательность производства работ зависит от состояния по
ставок лифтового оборудования на объект монтажа и степени строительной готовности шахты и машинного помещения. представлена типовая технологическая последовательность монтажа лифтов, поступающих с заводов-изготовителей в разобранном виде, с помощью лебедки.

1. Строительно-отделочные работы [демонтаж не относящегося к лифту оборудования

в МП, монтаж подлебёдочных балок согласно рекомендациям с завода-изготовителя

лифта; демонтаж существующих стальных перекрытий внутреннего пространства

шахты (см. Технический отчет 83-21-ТО); увеличение дверных проемов порталов

дверей шахты до требуемых по стройзаданию на данный лифт (см. Технический от
чет 83-21-ТО); работы по устройству приямка лифта глубиной, рекомендуемой заводом – изготовителем лифта (см. Технический отчет 83-21-ТО)]. 

Шахта, МП, этажные

площадки

2. Доставка оборудования в машинное помещение, на этажные площадки Шахта, МП, этажные

площадки

3. Установка подмостей в шахте лифта Шахта

4. Определение координат установки оборудования Шахта

5. Установка закладных и кронштейнов крепления направляющих Шахта

6. Монтаж направляющих Шахта

7. Монтаж противовеса Шахта

8. Монтаж лифтовой лебедки МП

9. Монтаж отводных блоков МП

10. Монтаж ограничителя скорости, натяжного устройства МП, шахта

11. Монтаж панели управления МП

12. Установка вводного устройства МП

13. Устройство заземления лифтового оборудования Шахта, МП

14. Монтаж дверей Шахта

15. Монтаж каната ограничителя скорости МП, шахта

16. Монтаж труб электроразводок Шахта, МП

17. Монтаж электроаппаратов Шахта, МП

18. Монтаж кабины Шахта

19. Установка жесткой и балансирной подвесок Шахта 

20. Монтаж тяговых канатов Шахта, МП

21. Прокладка и подсоединение электропроводок Шахта, МП

22. Монтаж подвесного кабеля Шахта

23. Строительно-отделочные работы [ремонт штукатурного слоя внутренних поверхно
стей стен лифтовой шахты (см. Технический отчет 83-21-ТО); частичный ремонт ог
раждения шахты после демонтажных работ в шахте лифта; ремонт машинного по
мещения; замена двери для доступа в МП на противопожарную (EI-60); антикорро
зийная защита поверхностей металлических деталей и конструкций в лифтовой шах
те и машинном помещении и др. (см. Состав ремонтно-строительных работ лист 24)]

Шахта, МП

24. Монтаж оборудования в приямке Шахта

25. Заливка чистого пола в приямке (при необходимости) Шахта

26. Регулировка оборудования Шахта, МП

27. Пусконаладочные работы Шахта, МП

28. Оценка соответствия лифта 

29. Обкатка и сдача лифта в эксплуатацию




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	В процессе эксплуатации Владелец (эксплуатирующая организация) обеспечивает со
держание и обслуживание лифта в соответствии с требованиями: Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исклю
чением эскалаторов в метрополитенах (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743), ст.5.5. ГОСТ Р 53783-2010, а также Ру
ководства по эксплуатации завода-изготовителя, которые содержат полный перечень ра
бот необходимых для обеспечения безопасной работы лифта в пределах назначенного срока службы. Для организации безопасной эксплуатации необходимо иметь персонал: - лицо, ответственного за организацию эксплуатации объекта. На это лицо возлагается контроль за работой лифтеров и диспетчеров по контролю за работой лифтов; - лицо, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта. На это лицо возлагается контроль за работой электромехаников по лифтам. Сведения об указанном лице (фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер распорядительного акта о его на
значении) и его подпись вносятся в паспорт объекта. Допускается возлагать обязанности лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта, на лицо, ответственное за ор
ганизацию обслуживания и ремонта объекта; - электромеханик по лифтам из персонала по обслуживанию и ремонту объекта. В распорядительном акте указываются сведения о местонахождении каждого закрепленного за работником объекта с указанием заводских и учетных номеров; - лифтер, диспетчер по контролю за работой лифтов. Квалификация персонала должна быть такой, чтобы обеспечить эффективное функционирование работы лифтового оборудования. Персонал должен пройти соответствующую подготовку (обучение) и получить допуск-разрешение на работу. Персонал должен соответствовать квалификационным требованиям для осуществления трудовой функции, необходимой при выполнении соответствующего вида (видов) работ по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание объекта в соответствии с положениями профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики для выполнения соответствующих видов работ и под
твердить соответствие своей квалификации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О независимой оценке квалификации». При разработке рабочих инструкций для персонала необходимо учитывать ГОСТ Р 54999-2012 «Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию лифтов». В соответствии с требованиями технического регламента не реже 1 раза в 12 месяцев каждый лифт подвергается оценке соответствия в форме технического освидетельствования испытательной лабораторией, на основании договора с владельцем лифта. Для технического обслуживания и ремонта лифта Владелец может привлекать специализированные лифтовые организации. В этом случае в договоре между ними определяются обязанности и ответственность сторон.


РАЗДЕЛ 4. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок начала выполнения работ ________ с момента заключения договора 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Техника безопасности при проведении установки лифта. При производстве работ необходимо выполнять правила по технике безопасности, указанные в СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ) и «Инструкции по технике безопасности при монтаже лифтов и канатных дорог» a также приводимые ниже общие требования. · Все грузоподъемные и такелажные средства (электролебедки, стропы и т.д.) перед началом эксплуатации, а также периодически в процессе работы должны проверяться и испытываться согласно установленным требованиям. · Во время монтажных работ на рабочем месте должно находиться не менее двух монтажников. · Вести работы по монтажу лифтового оборудования, а также находиться на строительной площадке без защитной каски запрещается. · Производство монтажных работ в шахте с помощью грузоподъемных механизмов при отсутствии видимой связи между рабочим местом монтажников и мотористом лебедки без налаженной телефонной или радиосвязи запрещается. Подъем оборудования массой, близкой к максимальной грузоподъемности подъемных средств, следует производить в два этапа. Сначала оборудование поднять на высоту 200-300 мм, проверить строповку и состояние тормоза, затем на полную высоту. Запрещается поднимать оборудование, масса которого неизвестна. Крепление подъемных приспособлений (лебедок, талей, блоков) к строительным конструкциям, а также временное складирование элементов оборудования на перекрытиях здания (крышах, этажах) разрешаются только в местах, указанных генподрядчиком (заказчиком). При монтаже лифтов запрещается: оставлять открытыми двери шахты; подключать к цепи управления лифта электрический инструмент, лампы освещения или другие электрические приборы, за исключением измерительных; производить работы с каркаса или с крыши кабины во время их движения; находиться на крыше кабины более чем двум монтажникам; перевозить в кабине лиц, не связанных с монтажом лифта; выполнять электросварочные работы (включая замену электродов) в изношенной, рва-ной или мокрой спецодежде, а также работать неисправным электрододержателем; снимать кабину с ловителей включением электродвигателя; оставлять после работы на крыше кабины или на подмостях горюче-смазочные материалы, ветошь, инструмент и запчасти; производить пуск лифта с этажной площадки через открытые двери шахты и кабины; шунтировать (выводить из действия) при движении на номинальной скорости предо
хранительные и блокировочные устройства лифта; - пользоваться переносными лампами с напряжением более 42 В; - опускаться или подниматься по канатам, направляющим и закладным; - подключать инструмент к контактам, находящимся под напряжением. Наличие напряжения проверять только контрольными приборами; изменять положение стропов или захватных приспособлений при грузе, находящемся на весу;  работать вблизи места сварки без защитных очков; выполнять на крыше кабины работы (промывку и очистку канатов, деталей и т.д.), которые можно делать вне шахты; совмещать работы в шахте с работами строительных или других монтажных организаций; пользоваться незакрепленной монтажной лебедкой; передвигаться на скорости, превышающей 0,36 м/с, находясь на крыше кабины; находиться в кабине при испытании ловителей; производить пуск лифта механическим нажатием контакторов «Вверх» или «Вниз»;  оставлять лифт подключенным к сети после прекращения работ на объекте; использовать не штатный кабель для подключения его к аппарату управления режима ревизии и панели управления. Переключение режимов работы кнопочного поста управления на крыше кабины производить при открытой двери шахты. Перед началом работ по электросварке заземлить корпуса сварочной аппаратуры, проверить исправность изоляции сварочных проводов и электрододержателя, а также плотность соединения всех контактов. При обнаружении каких-либо неисправностей сварочную установку включать запрещается. · При проведении сварочных работ запрещается: - приступать к работе при неисправном оборудовании; - производить сварку свежеокрашенных конструкций; - пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей; - допускать к работе учеников и монтажников, не имеющих удостоверений сварщика; - допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со сжатым и сжиженным газами; - использовать контур заземления в качестве обратного провода сварочной цепи; производить ремонт сварочной аппаратуры, находящейся под напряжением. Перед началом работ в приямке лифта необходимо обеспечить его чистоту. При появлении напряжения на частях оборудования и аппаратуры, не являющихся токоведущими, сварку необходимо прекратить и вызвать электромонтера.  Запрещается использовать сгораемые материалы (толь, рубероид, пергамент и т.д.) для застилки полов в коридорах и на площадках, а также крыши кабины, где ведутся сварочные работы. По окончании сварочных работ необходимо: отключить источник питания сварочной дуги от электросети; отсоединить провод с электрододержателем от источника питания и убрать в ящик из теплостойкого материала; проверить все помещения, где велась сварка (если в шахте, то все подмости и при
ямок), на предмет отсутствия дыма и гари при соприкосновении расплавленного металла с горючими материалами. Для обеспечения безопасного ведения монтажных и пуско-наладочных работ необходимо выполнять требования, изложенные в документах, приведенных во введении и настоящем проекте. Все работы в шахте, выполняемые с крыши кабины и связанные с пере
движением кабины, должны производиться при закрытых дверях шахты на скорости ревизии только после испытания ограничителя скорости, ловителей и тормоза, а также после проверки всех блокировочных устройств. · При необходимости передвижения кабины путем вращения штурвала лебедки вручную лифт должен быть обесточен отключением вводного устройства и на нем вывешен плакат "Не включать, работают люди". При работе под кабиной или противовесом должны быть предусмотрены меры, исключающие их движение вниз или падение (установка подставок или упоров, посадка на ловители, подвеска на страховочные стропы).


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Проект производства работ и исполнительная документация предоставляется Подрядчику на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	

	1. 
	Локальный сметный расчет 
	

	2. 
	Проектная документация
	


     Составил:


Начальник цеха ЦРТО-4                                                                Гузь А.В.
2

